

	Pvm	Liite nro
	ltk	
K.hall.	19.2.2018	4
K.valt.		

Kustannusarvio Rautalammin vuoden 2018 kyläverkkohankkeesta

14.2.2018

Toteutustapa	Yhteisoja	Kaivu	Alitukset	Liityntäverkko yhteensä	Tilaaaja-kaapelit yhteensä	Yhteensä
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
Reittiosuudet						
Toholahden alue	2810	470	235	3515	790,5	4305,5
Vuohitien risteys - Toholahdentien risteys	450	350	75	875	88	963
Toholahdentie	940		60	1000	200	1200
Äijäntie		120		120	24	144
Paavontie - Hakalantie - Fanninkuja	380		40	420	84	504
Koritie	125			125	250	375
Toholahdentie - Kantatie 69	320		30	350	70	420
Kantatie 69 - Toholahdentien risteys	470		30	500	50	550
Toholahdentie - Verhoilijantie	125			125	25	150
Yhteensä	2810	470	235	3515	790,5	4305,5

Yksikkökustannusten arviot (€/m)	Yhteisoja	Kaivu	Alitukset	Tilaaaja-kaapelit yhteensä
Yksikköhinnat	20	28	27	24
- Maanrakennustyöt	4	12	25	12
- Kaapeli- ja putkiasennukset	3	3		3
- Maanrakennusmateriaalit	3	3		2
- Teletyöt	4	4		3
- Teletyömateriaalit	4	4		2
- Projektointi, hallinto, markkinointi	2	2	2	2

Reittikohtaiset kustannusarviot (€)	Yhteisojat	Omat reitit	Alitukset	Liityntäverkko yhteensä	Tilaaaja-kaapeloinnit yhteensä	Yhteensä
Toholahden alue	56 200	13 160	6 345	75 705	18 972	94 677
Yhteensä	56 200	13 160	6 345	75 705	18 972	94 677